

Cotización de Servicios Profesionales de Arquitectura

1. Encabezado e Identificación

N.º de Cotización:	COT-20260603-SJS9
Fecha de Emisión:	3 de junio de 2026
Vigencia:	3 de julio de 2026 (30 días)
Cliente / Contratante:	660e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
Proyecto Asociado:	50ca6fd3-28bb-4237-a139-3430a46d6d8e
Elaborado por:	ProArq
Estado:	BORRADOR

2. Datos y Ficha Técnica del Proyecto

Nombre / Código:	50ca6fd3-28bb-4237-a139-3430a46d6d8e
Ubicación:	Por definir
Uso de Suelo / Tipología:	Habitacional / Comercial / Mixto
Área Estimada:	Por confirmar en visita técnica

3. Alcance de los Servicios

- Fase 1 — Levantamiento y Diagnóstico:** Visita técnica al terreno, levantamiento de medidas, análisis de asoleamiento, estudio de normativa local y registro fotográfico del estado actual.
- Fase 2 — Anteproyecto / Diseño Conceptual:** Distribución de espacios en plantas arquitectónicas, fachadas conceptuales, modelado 3D volumétrico y moodboard de materiales y acabados.
- Fase 3 — Proyecto Arquitectónico:** Plantas arquitectónicas definitivas acotadas, cortes generales y de detalle, fachadas con elevaciones, y cuadro de áreas actualizado.
- Fase 4 — Proyecto Ejecutivo:** Planos de acabados, carpintería, albañilería, herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas.

4. Entregables

- Archivos digitales en formato **PDF** (alta resolución) y **CAD** (formato DWG) de cada plano.

- Un juego de **planos impresos** en formato 90 × 60 cm para firma y visado.
- **Memoria descriptiva** del proyecto en formato PDF.
- **Render 3D** del volumen aprobado (dos tomas exteriores).
- **Carpeta digital** con todos los archivos fuente organizados por fase.

5. Exclusiones y Límites de la Propuesta

Nota importante sobre exclusiones:

- **Cálculo y firma estructural** (realizado por ingeniero externo; cotización por separado).
- **Pago de derechos, licencias de construcción**, permisos municipales y tramitaciones gubernamentales.
- **Estudios de mecánica de suelos**, topografía de alta precisión ni estudios de impacto ambiental.
- **Diseño de interiores detallado** (mobiliario, iluminación decorativa) y paisajismo ejecutivo.
- **Supervisión de obra** o administración de la construcción (servicio complementario).
- **Viáticos ni hospedaje** del personal técnico fuera del área metropolitana.

6. Propuesta Económica y Forma de Pago

Desglose de Partidas

Tabla 1. Desglose de partidas de la cotización.

Concepto / APU	Cantidad	Costo Directo	Total
3cb3004a-254e-46dc-9709-5a1d02857744	10	\$200.000	\$0

Resumen de Costos

Concepto	Valor
Costo Directo Total	\$200.000
Factor A	5.00%
Factor B	5.00%
Margen de Utilidad	10.00%

Monto Total de la Propuesta:

\$242.550

Calendario de Pagos

Tabla 2. Esquema de pagos por hitos.

Hito	Porcentaje
Anticipo (firma de contrato)	30 % – 40 %
2.º pago (aprobación de Anteproyecto)	30 %
3.º pago (entrega de Proyecto Arquitectónico)	30 %
Finiquito (entrega de Planos Ejecutivos)	10 %

7. Términos, Condiciones y Tiempos de Entrega

- El **tiempo de entrega total** es de **seis semanas hábiles** a partir de la recepción del anticipo y la firma del contrato.
- Se incluyen **dos rondas de modificaciones gratuitas** por fase. Las revisiones adicionales se cobrarán por separado.
- Los retrasos en la aprobación de entregables por parte del cliente correrán el cronograma en la misma cantidad de días.
- Los precios expresados en esta cotización tienen una **vigencia de 30 días** calendario desde la fecha de emisión.
- El pago se realizará mediante **transferencia electrónica**. Se emitirá factura electrónica por cada pago.
- El proyecto no comenzará hasta confirmar el pago del anticipo.

8. Cierre y Firmas de Conformidad

Al firmar el presente documento, el contratante declara haber leído, **entendido y aceptado** los términos, alcances, exclusiones y costos aquí descritos. Esta cotización constituye una **oferta formal vinculante** durante su período de vigencia.



PROARQ
Estudio de Arquitectura

COTIZACIÓN N° COT-20260603-SJS9

ProArq

Prestador del servicio

660e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

Contratante
